

令和 8 年度 建設工事発注見通し（令和 8 年 4 月～令和 8 年 9 月）

※ 公表時点での予定のため、工事名や工事場所等の変更をすることや発注を取りやめることもあります。
※ 案件の詳細や変更情報については、担当課へ直接お問合せください。

No.	工 事 名	工事場所	工事期間	種 別	概 要	入札方法	入札時期	担当課
1	市道高根村山西割6号線 道路改良工事（8-1工区）	高根町 村山西割地内	令和8年5月～ 令和8年12月	土木	道路改良 L=160m 舗装工 A=900㎡	指名競争	4月末	道路河川課
2	市道高根清里57号線 道路改良工事（8-1工区）	高根町 清里地内	令和8年5月～ 令和9年2月	土木	道路改良 L=160m W=4.0(5.0)m	指名競争	4月末	道路河川課
3	市道箕輪・小淵沢線 舗装工事（8-1工区）	高根町 長澤地内	令和8年5月～ 令和8年8月	舗装	舗装工 A=1,850㎡ 区画線 N=1.0式	指名競争	4月末	道路河川課
4	市道鳥原・小淵沢線 舗装工事（8-1工区）	小淵沢町地内	令和8年5月～ 令和8年8月	舗装	舗装工 A=1,850㎡ 区画線 N=1.0式	指名競争	4月末	道路河川課
5	市道江草・小笠原線 舗装工事（8-1工区）	明野町 浅尾地内	令和8年5月～ 令和8年8月	舗装	舗装工 A=1,850㎡ 区画線 N=1.0式	指名競争	4月末	道路河川課
6	市営サンコーポラス須玉団地 LED照明化改修工事	須玉町 藤田地内	令和8年5月～ 令和9年1月	電気	LED非常照明 N=44台	指名競争	4月末	市営住宅課
7	高根西小学校外8校 防災設備改修工事	高根西小学校 外8校	令和8年5月～ 令和8年9月	電気	警報設備改修工事 1式 避難設備改修工事 1式 消火設備改修工事 1式 防火設備改修工事 1式	指名競争	4月末	教育総務課
8	北杜市高根生涯学習センター LED化工事	高根町 村山北割地内	令和8年5月～ 令和8年8月	電気	高天井部分の照明設備改修 A照明 N=20か所 B照明 N=14か所	指名競争	4月末	中央図書館
9	清里の森地区 水道管布設替工事	高根町 清里地内	令和8年5月～ 令和8年8月	水道施設	L=300m	指名競争	4月末	上下水道維持課
10	市営高根みどり団地（B・C棟） 電気温水器取替工事	高根町 村山西割地内	令和8年5月～ 令和9年1月	管	電気温水器取替 N=30台	指名競争	4月末	市営住宅課
11	市道長坂上条・長坂上条1号線 歩道設置工事（8-1工区）	長坂町 長坂上条地内	令和8年5月～ 令和9年1月	土木	道路改良 L=160m 水路工 L=130m	一般競争	5月上旬	道路河川課
12	市道若神子・下黒澤線 のり面修繕・補強工事（8-1工区）	須玉町 若神子地内	令和8年5月～ 令和9年3月	土木	吹付砕工 A=900㎡ 鉄筋挿入工 N=600本	一般競争	5月上旬	道路河川課
13	白州サンドグラウンド整備工事	白州町 鳥原地内	令和8年6月～ 令和9年2月	土木	サンドグラウンド整備 A=864㎡	一般競争	5月上旬	生涯学習課
14	市営サンコーポラス小淵沢団地（2号棟） 改修工事	小淵沢町地内	令和8年5月～ 令和9年2月	建築	外壁塗装 A=1,669㎡ 遮熱シート防水 A=456㎡	一般競争	5月上旬	市営住宅課
15	長坂小学校校舎及び屋内運動場 照明LED化改修工事	長坂小学校	令和8年5月～ 令和9年1月	電気	照明器具LED化改修工事 1式 撤去工事 1式	一般競争	5月上旬	教育総務課
16	配水管布設替工事 小淵沢第8-1工区	小淵沢町地内	令和8年5月～ 令和8年10月	水道施設	ダクタイル鋳鉄管 L=170m 水道配水用ポリエチレン管 L=310m	一般競争	5月上旬	上下水道施設課
17	配水管布設替工事 小淵沢第8-2工区	小淵沢町地内	令和8年5月～ 令和8年10月	水道施設	水道配水用ポリエチレン管 L=770m	一般競争	5月上旬	上下水道施設課
18	林道茅ヶ岳線 舗装改良工事	明野町 小笠原地内	令和8年6月～ 令和8年9月	土木	舗装改良工 L=100m	指名競争	5月末	林政課
19	市道白州白須15号線 待避所設置工事（8-1工区）	白州町 白須地内	令和8年6月～ 令和8年12月	土木	道路改良 L=140m 擁壁工 L=30m	指名競争	5月末	道路河川課
20	市道白州白須27号線 道路改良工事（8-1工区）	白州町 白須地内	令和8年6月～ 令和8年11月	土木	道路改良 L=40m W=5.0(6.0)m	指名競争	5月末	道路河川課
21	長坂第1水源 取水ポンプ更新工事	長坂町 大八田地内	令和8年6月～ 令和8年10月	さく井	N=1台	指名競争	5月末	上下水道維持課
22	棚田吊り橋踏板修繕	長坂町 富岡地内	令和8年6月～ 令和9年1月	建築	張替工 A=24㎡ 足場工 1式	指名競争	5月末	環境課
23	中村配水池 原水ろ過機設置工事	須玉町 江草地内	令和8年6月～ 令和8年9月	水道施設	ろ過機設置 N=1台	指名競争	5月末	上下水道維持課
24	上笹尾地区 水道管布設替工事	小淵沢町 上笹尾地内	令和8年6月～ 令和9年2月	水道施設	L=250m	指名競争	5月末	上下水道維持課
25	井富地区 水道管布設替工事	大泉町 西井出地内	令和8年6月～ 令和8年12月	水道施設	L=200m	指名競争	5月末	上下水道維持課
26	須玉小学校 灯油配管改修工事	須玉小学校	令和8年6月～ 令和8年9月	管	灯油配管改修工 1式	指名競争	5月末	教育総務課
27	市営就業促進住宅（C棟） 電気温水器取替工事	須玉町 若神子地内	令和8年6月～ 令和8年10月	管	電気温水器取替 N=8台	指名競争	5月末	市営住宅課
28	市営サンコーポラス小淵沢団地（1号棟） ガス給湯器（壁埋込）取替工事	小淵沢町地内	令和8年6月～ 令和9年1月	管	ガス給湯器（壁埋込）取替 N=30台	指名競争	5月末	市営住宅課
29	市営武川さくら団地 電気温水器取替工事	武川町 牧原地内	令和8年6月～ 令和8年11月	管	電気温水器取替 N=21台	指名競争	5月末	市営住宅課
30	市道大泉西井出64号線 水路設置工事（8-1工区）	大泉町 西井出地内	令和8年7月～ 令和9年2月	土木	水路工 L=130m 舗装工 A=450㎡	指名競争	6月末	道路河川課
31	市営巾下団地 解体工事	武川町 牧原地内	令和8年7月～ 令和8年11月	解体	木造平屋 N=3棟	指名競争	6月末	市営住宅課
32	市営高松団地（1号棟） 解体工事	長坂町 長坂上条地内	令和8年7月～ 令和8年11月	解体	簡平（1棟・4戸）N=1棟	指名競争	6月末	市営住宅課
33	市道江草・小笠原線 舗装工事（8-2工区）	須玉町 江草地内	令和8年7月～ 令和8年10月	舗装	舗装工 A=1,600㎡ 区画線 N=1.0式	指名競争	6月末	道路河川課
34	市道箕輪・小淵沢線 舗装工事（8-2工区）	高根町 東井出地内	令和8年7月～ 令和8年10月	舗装	舗装工 A=1,600㎡ 区画線 N=1.0式	指名競争	6月末	道路河川課
35	舗装本復旧工事 白州第8-1工区	白州町 白須地内	令和8年7月～ 令和8年10月	舗装	アスファルト舗装工 A=2,190㎡	指名競争	6月末	上下水道施設課
36	ハヶ岳やまびこホール 高圧気中開閉器及び高圧受電ケーブル交換工事	高根町 村山北割地内	令和8年7月～ 令和8年12月	電気	高圧気中開閉器 N=1基 高圧ケーブル L=110m	指名競争	6月末	生涯学習課
37	市営高根みどり団地（A棟） IHクッキングヒーター取替工事	高根町 村山西割地内	令和8年7月～ 令和8年11月	電気	IHクッキングヒーター N=18台	指名競争	6月末	市営住宅課
38	水源施設避雷設備設置工事	小淵沢町地内	令和8年7月～ 令和8年11月	電気	N=1基	指名競争	6月末	上下水道維持課
39	小淵沢西地区第2配水池 流量計更新工事	小淵沢町地内	令和8年7月～ 令和8年12月	水道施設	N=1台	指名競争	6月末	上下水道維持課

令和 8 年度 建設工事発注見通し（令和 8 年 4 月～令和 8 年 9 月）

※ 公表時点での予定のため、工事名や工事場所等の変更をすることや発注を取りやめることもあります。
※ 案件の詳細や変更情報については、担当課へ直接お問合せください。

No.	工 事 名	工事場所	工事期間	種 別	概 要	入札方法	入札時期	担当課
40	生涯学習センターこぶちさわ 給水水抜バルブ修繕	小淵沢町地内	令和8年7月～ 令和8年12月	管	給水水抜バルブ 1式	指名競争	6月末	生涯学習課
41	六ヶ村堰水力発電所 東沢取水口東側斜面崩落防止工事	高根町 東井出地内	令和8年7月～ 令和8年12月	土木	吹付法砕工 A=400㎡ 仮設工 1式	一般競争	7月上旬	環境課
42	配水管布設替工事 須玉第8-1工区	須玉町 小倉地内	令和8年7月～ 令和8年11月	水道施設	水道配水用ポリエチレン管 L=485m	一般競争	7月上旬	上下水道施設課
43	市営武川団地（旧C棟） 駐車場改修工事	武川町 三吹地内	令和8年8月～ 令和8年12月	土木	防護柵設置 L=52m 進入路コンクリート舗装 A=22㎡	指名競争	7月末	市営住宅課
44	高根町デイサービスセンター 厨房施設改修工事	高根町 箕輪新町地内	令和8年8月～ 令和8年11月	建築	厨房床樹脂塗布 A=30㎡ 排水溝調整樹脂塗布 L=12m	指名競争	7月末	介護支援課
45	舗装本復旧工事 高根第8-2工区	高根町 村山東割・村山西 割地内	令和8年8月～ 令和8年11月	舗装	アスファルト舗装工 A=800㎡	指名競争	7月末	上下水道施設課
46	小淵沢地区 舗装本復旧工事	小淵沢町 上笹尾地内	令和8年8月～ 令和8年12月	舗装	A=800㎡	指名競争	7月末	上下水道維持課
47	舗装本復旧工事 武川第8-2工区	武川町 柳沢地内	令和8年8月～ 令和8年11月	舗装	アスファルト舗装工 A=1,280㎡	指名競争	7月末	上下水道施設課
48	舗装本復旧工事 武川第8-1工区	武川町 柳沢地内	令和8年8月～ 令和8年11月	舗装	アスファルト舗装工 A=1,300㎡	指名競争	7月末	上下水道施設課
49	市道鳥原・小淵沢線 舗装工事（8-2工区）	小淵沢町地内	令和8年8月～ 令和8年11月	舗装	舗装工 A=2,000㎡ 区画線 N=1.0式	指名競争	7月末	道路河川課
50	浅尾原系No.1減圧弁更新工事	明野町 浅尾地内	令和8年8月～ 令和8年11月	水道施設	減圧弁更新 N=1台	指名競争	7月末	上下水道維持課
51	武川No.4減圧弁更新工事	武川町 山高地内	令和8年8月～ 令和8年11月	水道施設	減圧弁更新 N=1台	指名競争	7月末	上下水道維持課
52	市道浅川線 道路改良工事（8-1工区）	高根町 浅川地内	令和8年8月～ 令和9年2月	土木	道路改良 L=100m 盛土工 V=2,000㎡	一般競争	7月末	道路河川課
53	橋梁長寿命化（西原尻橋） 橋梁工事（8-1工区）	高根町 清里地内	令和8年8月～ 令和9年3月	土木	下部工 N=2基 上部工 N=1橋	一般競争	7月末	道路河川課
54	橋梁長寿命化（八斗蒔橋） 修繕工事	高根町 下黒沢地内	令和8年8月～ 令和9年3月	土木	床版取替工 N=1橋	一般競争	7月末	道路河川課
55	橋梁長寿命化（山の神大橋） 橋台築造工事（8-1工区）	高根町 五町田地内	令和8年8月～ 令和9年3月	土木	下部工 N=2基 護岸工 L=50m	一般競争	7月末	道路河川課
56	市道高根村山北割1号線 歩道設置工事（8-1工区）	高根町 村山東割地内	令和8年8月～ 令和9年3月	土木	道路改良 L=200m 擁壁工 L=100m	一般競争	7月末	道路河川課
57	小淵沢町尾根地内 水路改修工事	小淵沢町 尾根地内	令和8年9月～ 令和9年1月	土木	水路工（ボックスカルバー ト） L=6m	指名競争	8月末	農地整備課
58	高根町小池地内 水路改修工事	高根町 小池地内	令和8年9月～ 令和9年1月	土木	水路工（U型水路） L=87m	指名競争	8月末	農地整備課
59	朝穂堰水路改修工事	明野町 浅尾地内	令和8年9月～ 令和9年1月	土木	水路工（表面被覆工） L=50m	指名競争	8月末	農地整備課
60	白州町横手地内 水路改修工事	白州町 横手地内	令和8年9月～ 令和9年2月	土木	水路工 L=40m	指名競争	8月末	農地整備課
61	市道小荒間・小淵沢線（小淵沢工区） 歩道設置工事（8-1工区）	小淵沢町地内	令和8年9月～ 令和9年3月	土木	道路改良 L=50m 擁壁工 L=40m	指名競争	8月末	道路河川課
62	高根町村山西割地内 水路改修工事（B路線）	高根町 村山西割地内	令和8年9月～ 令和9年2月	土木	水路工（U型水路） L=34m	指名競争	8月末	農地整備課
63	橋梁長寿命化（比志北橋） 橋台築造工事（8-1工区）	須玉町 比志地内	令和8年9月～ 令和9年3月	土木	下部工 N=1基	指名競争	8月末	道路河川課
64	林道神宮線 舗装改良工事	白州町 鳥原地内	令和8年9月～ 令和8年12月	土木	舗装改良工 L=200m	指名競争	8月末	林政課
65	市道江草・小笠原線 舗装工事（8-3工区）	明野町 上手地内	令和8年9月～ 令和8年12月	舗装	舗装工 A=1,400㎡ 区画線 N=1.0式	指名競争	8月末	道路河川課
66	市道箕輪・小淵沢線 舗装工事（8-3工区）	長坂町 小荒間地内	令和8年9月～ 令和8年12月	舗装	舗装工 A=1,400㎡ 区画線 N=1.0式	指名競争	8月末	道路河川課
67	明野ふるさと太陽館ペーター館 空調設備入替工事	明野町 浅尾地内	令和8年9月～ 令和9年1月	電気	パッケージエアコン（壁掛 形）N=3組 冷房能力：10.0(3.7～ 11.2)kw 暖房能力：11.2(4.2～ 14.0)kw	指名競争	8月末	観光課
68	北杜南学校給食センター 照明LED化改修工事	須玉町 大蔵地内	令和8年9月～ 令和9年1月	電気	照明LED化改修工事 1式	指名競争	8月末	学校給食課
69	北杜市金田一春彦記念図書館 LED化工事	大泉町 谷戸地内	令和8年9月～ 令和8年12月	電気	高天井部分の照明設備及び 天井改修 A照明 N=10か所×2灯 B照明 N=38か所	指名競争	8月末	中央図書館
70	須玉減圧弁（13. 第1受水区減圧弁）更新工事	須玉町 江草地内	令和8年9月～ 令和8年12月	水道施設	減圧弁更新 N=1台	指名競争	8月末	上下水道維持課
71	温泉施設濾過装置濾過材入替修繕	北杜市内	令和8年9月～ 令和9年1月	管	泉温泉健康センター：N=2 台 むかわの湯：N=7台 健康ランド須玉：N=1台 スパティオ小淵沢：N=4台	指名競争	8月末	観光課
72	小淵沢学校給食センター 蒸気ボイラ更新工事	小淵沢町地内	令和8年9月～ 令和9年1月	管	蒸気ボイラ更新工事 1式	指名競争	8月末	学校給食課
73	市道宮脇・牧原線 歩道設置工事（8-1工区）	武川町 牧原地内	令和8年9月～ 令和9年2月	土木	道路改良 L=100m W=4.0(6.3)m	一般競争	9月上旬	道路河川課
74	市道藏原・村山西割線 道路改良工事（8-1工区）	高根町 蔵原地内	令和8年9月～ 令和9年3月	土木	道路改良 L=90m W=5.5(7.0)m	一般競争	9月上旬	道路河川課
75	北杜市立塩川病院 屋上防水改修工事	塩川病院	令和8年9月～ 令和9年1月	防水	屋根防水工 A=4,631.7㎡	一般競争	9月上旬	塩川病院 総務課

令和 8 年度 建設工事発注見通し（令和 8 年 4 月～令和 8 年 9 月）

※ 公表時点での予定のため、工事名や工事場所等の変更をすることや発注を取りやめることもあります。
※ 案件の詳細や変更情報については、担当課へ直接お問合せください。

No.	工 事 名	工事場所	工事期間	種 別	概 要	入札方法	入札時期	担当課
	大泉浄化センター 主木・建築・機械設備改築工事	大泉町 西井出地内	令和8年10月～ 令和10年3月	その他工事	主木・建築・機械設備改築	一般競争	9月中旬	上下水道施設課
	大泉浄化センター 電気設備改築工事	大泉町 西井出地内	令和8年10月～ 令和10年3月	電気	電気設備改築	一般競争 (JV)	9月中旬	上下水道施設課
76	送・配水管布設替工事 小淵沢第8-1工区	小淵沢町地内	令和8年10月～ 令和9年2月	水道施設	水道配水用ポリエチレン管 L=550m	一般競争	9月中旬	上下水道施設課
77	配水管布設替工事 白州第8-1工区	白州町 白須地内	令和8年10月～ 令和9年2月	水道施設	水道配水用ポリエチレン管 L=448m	一般競争	9月中旬	上下水道施設課
78	市道江草・小笠原線 法面防草シート設置工事	明野町 浅尾地内	令和8年10月～ 令和9年1月	土木	防草シート設置工 A=1,000㎡	指名競争	9月末	農政課
79	高根東放課後児童クラブ フェンス等移設工事	高根東放課後児童 クラブ	令和8年10月～ 令和9年3月	土木	メッシュフェンス、街灯、 ブロック縁石、U字溝、ア スファルト舗装	指名競争	9月末	子育て政策課
80	市道小荒間・小淵沢線（小荒間工区） 歩道設置工事（8-1工区）	長坂町 小荒間地内	令和8年10月～ 令和9年3月	土木	道路改良 L=70m W=4.7(7.2)m	指名競争	9月末	道路河川課
81	舗装本復旧工事 高根第8-3工区	高根町 村山北割地内	令和8年10月～ 令和8年12月	舗装	アスファルト舗装工 A=515㎡	指名競争	9月末	上下水道施設課
82	小淵沢第3駐車場 増設工事	小淵沢町地内	令和8年10月～ 令和8年12月	舗装	舗装工 A=1,425㎡ 建物撤去 N=1棟 倉庫移設 N=3棟	指名競争	9月末	商工課
83	市道長坂塚川6号線歩道舗装工事	長坂町 塚川地内	令和8年10月～ 令和8年12月	舗装	舗装工 L=77m	指名競争	9月末	道路河川課
84	市道上笹尾4号線歩道舗装工事	小淵沢町地内 上笹尾地内	令和8年10月～ 令和8年12月	舗装	舗装工 L=120m	指名競争	9月末	道路河川課
85	市道白須1号線舗装本復旧工事	白州町 白須地内	令和8年10月～ 令和8年12月	舗装	舗装工 L=57m 区画線 N=1式	指名競争	9月末	道路河川課
86	たかねの湯 脱衣所照明LED化改修工事	高根町 箕輪新町地内	令和8年10月～ 令和9年2月	電気	LED化改修工 1式	指名競争	9月末	観光課
87	たかねの湯 浴室内混合水栓取替工事	高根町 箕輪新町地内	令和8年10月～ 令和9年2月	管	浴室混合水栓取替工 1式	指名競争	9月末	観光課